
福建省压力管道元件产品质量检验中心建设项目（一期工程）边坡挡墙及水池泵房基坑支护监测、综合实验楼沉降观测项目监测工程费用预算书
1、监测工作计费依据

 依据国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》，岩土工程监测实物工作收费基价表、工程设计图纸及相关规范等。

2、取费项目及工程总价款

	序号
	监测项目（单位）
	观测点（个）
	观测次数
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	一、监测工作费
	

	1
	监测基准网（点）
	3
	1
	2181
	6543
	基准点定期观测

	2
	边坡水平位移监测（点*次）
	22
	20
	74
	32560
	

	3
	边坡竖向位移监测（点*次）
	22
	20
	50
	22000
	

	4
	边坡深层位移监测（米*次）
	18*8
	20
	13
	37440
	每孔暂按8米计算，1米1个观测点

	2
	基坑水平位移监测（点*次）
	5
	10
	74
	3700
	

	3
	基坑竖向位移监测（点*次）
	5
	10
	50
	2500
	

	4
	基坑深层位移监测（米*次）
	5*6
	10
	13
	3900
	每孔暂按6米计算，1米1个观测点

	5
	综合实验楼沉降观测
	8
	8
	50
	3200
	

	小       计
	111843
	

	注：观测次数及观测成果符合《建筑边坡工程监测与检测技术规程》（DBJ/T13-282-2018）及相关规范和设计要求

	二、技术工作费
	

	1
	技术工作费
	∑（一）
	
	0.22
	24605.46
	监测部分的22％

	小       计
	24605.46
	

	三、装置埋设及材料费
	

	序号
	项目（单位）
	观测点（个）
	深度（米）
	单价(元)
	合计（元）
	备注

	1
	基准点埋设（点）
	3
	-
	300
	900
	综合实验楼已有基准点

	2
	位移监测点埋设（点）
	27
	-
	100
	2700
	边坡22点，基坑5点

	3
	深层监测（钻孔费及材料费等）
	18
	8
	300
	43200
	边坡深层位移（中风化花岗岩）

	4
	深层监测（钻孔费及材料费等）
	5
	6
	300
	9000
	基坑深层位移（中风化花岗岩）

	小       计
	55800
	

	合       计
	192248.46
	

	备注：1最终工程总价款以实际工作量（观测点数及深度）计量计价。
      2本次招标控制价为（一+二）*80%+三=164958元。


3、报价原则

1.第一项监测工作费限价为《工程勘察设计收费标准》的80%，第一项为按整体折扣率报价，相应单价按折扣率计算得出。第二项技术工作费按第一项监测工作费的22%记取。
2.第三项装置埋设及材料费不做下浮要求，报价单位按整体折扣率报价，相应单价按折扣率计算得出。
4、监测点平面示意图

（1）基坑
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（2）边坡
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